ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт №____

на выполнение работ по ремонту скважины школы 

пос. Переславское Калининградской области
г. Зеленоградск 





           
«___» ________ 2010 года

Администрация муниципального образования «Зеленоградский район», именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице главы Губарова Валерия Георгиевича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, Муниципальное учреждение «Служба заказчика Зеленоградского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик-застройщик»,  в лице директора Приступы Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ________ с третьей стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт), о нижеследующем:

Основания заключения Контракта

Основанием для заключения настоящего Контракта является протокол № ____ от «___» _________ 2010 г. заседания единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд, образованной Постановлением главы МО «Зеленоградский район» № 186 от 18 февраля 2008 г., согласно которому Генеральный подрядчик признан победителем (единственным участником) запроса котировок на право заключения муниципального контракта, на выполнение работ по ремонту скважины (далее - Работа) школы пос. Переславское Калининградской области (далее - Объект) и определена стоимость работ по настоящему Контракту.

1.Предмет Контракта

1.1. Генеральный подрядчик  обязуется на свой риск, в срок, установленный Контрактом, по заданию Муниципального заказчика выполнить работы по ремонту скважины пос. Переславское Калининградской области.
1.2. Заказчик-застройщик обязуется принять выполненные Генеральным подрядчиком Работы и оплатить их при условии соответствия результатов Работ требованиям  Контракта и сметной документации, утвержденной в установленном порядке (приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью Контракта), в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, при условии выделения соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

            1.3. Муниципальный заказчик обеспечивает оплату стоимости Работ  в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, при условии выделения соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

1.4 Коммерческие, технические, технологические, социальные, экологические и другие характеристики Работ, являющиеся предметом настоящего Контракта, определяются  утвержденной сметной документацией.

Источник финансирования: областной бюджет и бюджет МО «Зеленоградский район».
Лимит финансирования – 340 780 (триста сорок тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, из них:
- из средств областного бюджета – 180 004 (сто восемьдесят тысяч четыре) рубля 00 копеек;

- из средств бюджета МО «Зеленоградский район» - 160 776 (сто шестьдесят тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек.
2. Срок действия Контракта и выполнения Работ

2.1. Контракт  вступает в силу со дня его подписания, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

2.2 Начало выполнения Работ по Контракту: в течение 10 дней с момента вступления в силу настоящего Контракта.

2.3. Сроки выполнения Работ: 15 (пятнадцать) календарных дней с даты начала выполнения Работ.

            2.4. Даты, указанные в пунктах 2.2. и 2.3. настоящего Контракта, являются исходными для взыскания неустойки в случаях нарушения сроков выполнения Работ.

3. Стоимость Контракта и порядок расчетов

3.1. Стоимость Работ по Контракту составляет ____ (_____) рублей ___ копеек, из них:

- из средств областного бюджета - __________ (________) рублей ___ копеек;

- из средств бюджета МО «Зеленоградский район» - ________ (____________) рублей____копеек

и включает в себя стоимость Работ, выполняемых Генеральным подрядчиком,  а также уплату всех предусмотренных действующим законодательством налогов и сборов.

3.2. Заказчик-застройщик обязуется перечислить на счет Генерального подрядчика сумму, указанную в пункте 3.1. Контракта в следующем порядке:

- авансирование в размере до 30% от стоимости Работ производится после  заключения контракта, в течение 10 календарных дней со дня подписания контракта;

- окончательный расчет производится Заказчиком-застройщиком в течение 10 календарных дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
Моментом оплаты считается списание денежных средств с расчетного счета Заказчика-застройщика.

3.3.  В случае если Генеральный подрядчик является  плательщиком НДС, то накладные расходы определяются в процентном отношении от ФОТ по видам работ с применением понижающего коэффициента 0,94. Сметная прибыль определяется в процентном отношении от ФОТ по видам работ. (В случае, если Генеральный подрядчик работает по упрощенной схеме налогообложения, НДС в акты выполненных Работ не включается (за исключением компенсации НДС на материалы и арендованные механизмы), при этом накладные расходы определяются в процентном отношении от ФОТ по видам работ с применением понижающего коэффициента 0,7. Сметная прибыль определяется в процентном отношении от ФОТ по видам работ с применением понижающего коэффициента 0,9).

3.4. В случае выявления при сдаче Работ, скрытых дефектов, согласно перечню замечаний, Муниципальный заказчик и Заказчик-застройщик по обоюдному  согласованию  вправе перенести срок  окончательных расчетов на момент до полного устранения недоделок.

3.5. Работы, выполненные Генеральным подрядчиком с отклонениями от условий Контракта, сметной документации оформляются актом между Генеральным подрядчиком и Заказчиком-застройщиком и не подлежат оплате Заказчиком-застройщиком до устранения Генеральным подрядчиком выявленных недостатков.

3.6. При нарушении Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту окончательный расчет с Генеральным подрядчиком производится Заказчиком-застройщиком на основании итогового акта сверки расчетов, подписанного всеми Сторонами настоящего Контракта, который включает в себя рассчитанную в соответствии с условиями настоящего Контракта неустойку, подлежащую взысканию с Генерального подрядчика и служит основанием для вычета её, путем уменьшения суммы окончательного расчета.

В случае если Генеральным подрядчиком не подписан итоговый акт сверки расчетов,  Заказчик-застройщик вправе при окончательном расчете с Генеральным подрядчиком в бесспорном порядке произвести удержание (зачет) суммы пени, рассчитанной и подлежащей оплате Генеральным подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта, путем уменьшения суммы окончательного расчета по представленным актам выполненных работ (формы КС-2).

При удержании суммы пени при расчете с Генеральным подрядчиком, Заказчик-застройщик в течение 3 (трех) банковских дней с момента удержания перечисляет сумму удержаний в полном объеме в доход муниципального бюджета МО «Зеленоградский район». 

4. Контроль выполнения Работ

4.1. Контроль качества Работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Любое отклонение при производстве Работ, требует согласования с Заказчиком-застройщиком до начала Работ. Любое отклонение от требования нормативных документов является дефектом.

Классификация основных дефектов при контроле качества  определяется в соответствии с действующей инструкцией проведения проверок качества.

4.2. Заказчик-застройщик в течение всего срока действия  Контракта  контролирует выполнение работ  с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком-застройщиком, не освобождает Генерального подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

4.3. В случае обнаружения дефектов Заказчик-застройщик составляет соответствующий акт, который представляется Генеральному подрядчику для принятия необходимых мер к их  исправлению.

4.4. В случае обнаружения дефектов при проведении приемки работ Заказчик-застройщик отказывает Генеральному подрядчику в приемке работ и отдает распоряжение об устранении дефекта с указанием срока повторной приемки. При этом составляется соответствующий акт с участием представителей Заказчика-застройщика в сроки, указанные в акте.

5. Права и обязанности Заказчика-застройщика

5.1.Заказчик-застройщик обязан:

5.1.1. В день заключения настоящего Контракта передать Генеральному подрядчику по акту приема-передачи сметную документацию, утвержденную в установленном порядке и подписанную Заказчиком-застройщиком, и обеспечить фронт Работ на Объекте, где Генеральный подрядчик может действовать безопасным для себя и других образом без каких-либо помех. 

5.1.2. При поступлении средств от Муниципального заказчика своевременно оплачивать выполненные Работы на основании подписанных документов об объёмах и стоимости выполненных Работ.

5.1.3. Осуществлять  организацию Работ.

5.1.4. Контролировать целевое и эффективное использование Генеральным подрядчиком денежных средств, направленных на производство Работ.

5.1.5. Производить приемку Работ на основании подписанных  документов об объемах и стоимости выполненных Работ.

5.1.6. Организовать при необходимости корректировку сметной документации в связи с изменением нормативной базы на проектирование, выполнение Работ, замечаниями и предложениями в процессе выполнения и сдачи Работ.

5.1.7. Вести оперативный и статистический учет, составлять и представлять Муниципальному заказчику в установленном порядке отчетность по всем видам деятельности по утвержденным нормам в установленные сроки.

5.1.8. Представлять Муниципальному заказчику оперативную информацию о производстве Работ (состоянии ремонта) и имеющуюся у него сметную документацию, в том числе справки о стоимости выполненных Работ и затрат, акты сдачи-приемки выполненных Работ по формам, утвержденным Госкомстатом России.

5.1.9. Контролировать и осуществлять технический надзор за производством Работ, соответствием стоимости, сроков и качества Работ требованиям сметной документации, условиям Контракта.

5.1.10. Контролировать соответствие Работ, применяемых конструкций, материалов, требованиям норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов. 

5.1.11. Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при производстве Работ конструкций, изделий и материалов.

5.1.12. Проводить освидетельствование и оценку выполненных Работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих Работ.

5.1.13. Вести учет объемов и стоимости принятых и оплаченных Работ.

5.1.14. Контролировать исполнение строительно-монтажными организациями указаний и предписаний органов государственного  строительного надзора, а также требований технического надзора Заказчика-застройщика, относящихся к вопросам качества выполняемых строительно-монтажных Работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования.

5.1.15. Обеспечивать своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных  видов Работ, конструктивных элементов сооружений и объектов в целом.

5.1.16. Своевременно предъявлять Генеральному подрядчику претензии за невыполнение и ненадлежащее выполнение договорных обязательств.

5.1.17. Сотрудничать с Генеральным подрядчиком в устранении препятствий к исполнению Контракта.

5.1.18. В установленном порядке принять выполненные Работы на Объекте и передать эксплуатирующей организации в установленном порядке.

5.2. Заказчик-застройщик имеет право:

5.2.1. Приостанавливать производство любого из видов Работ при производстве их с отступлением от требований сметной документации и установленных Контрактом условий.

5.2.2. Отдавать распоряжения:

- о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих требуемый  уровень качества;

- о замене работника Генерального подрядчика и замене субподрядчика, неудовлетворительно выполняющих  работы по Контракту.

- по вопросам Генерального подрядчика, заданным в соответствии с пунктом 6.2.2. Контракта.

5.2.3. Доводить до Муниципального заказчика сведения о случаях немотивированного превышения Генеральным подрядчиком  сроков выполнения Работ, невыполнения требований к качеству продукции, поставляемого оборудования и других видов Работ, а также при аннулировании лицензий на строительную деятельность.

5.2.4. Доступ к документам Подрядчика, связанными с выполнением Работ.

6. Права и обязанности Генерального подрядчика

6.1. Генеральный подрядчик обязан:

    6.1.1. В день заключения настоящего Контракта получить от Заказчика- застройщика по акту приема-передачи сметную документацию, утвержденную в установленном порядке и необходимую для выполнения Работ Генеральным подрядчиком. При этом в случае задержки передачи указанного документа Генеральный подрядчик обязан в течение одного рабочего дня с даты, с которой Заказчик-застройщик допустил просрочку передачи вышеназванного документа, письменно проинформировать об этом Муниципального заказчика. В случае неуведомления/несвоевременного уведомления Генеральный подрядчик не имеет права ссылаться на вышеуказанное обстоятельство (просрочку Заказчика-застройщика), как на причину нарушения исполнения своих обязательств по Контракту.

6.1.2. Использовать полученные от Заказчика-застройщика финансовые средства, материальные ресурсы только на Объекте по настоящему Контракту.

6.1.3. До начала работ осуществить проверку качества материалов и изделий, в т.ч. у субподрядных организаций, организовать лабораторные посты на объектах и операционный контроль за ходом работ. Лаборатории, в том числе в субподрядных организациях, должны быть аттестованы (или иметь лицензию), иметь необходимое оборудование и штаты.

6.1.4. Обеспечить доступ на территорию производства Работ представителей Муниципального заказчика и Заказчика – застройщика, органов государственного строительного надзора, эксплуатирующей Объект организации, предоставлять запрашиваемую ими Документацию по производству работ.

6.1.5. Поставлять на место производства работ материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и обеспечить их сохранность.

6.1.6. Генеральный подрядчик может заключить субподрядный Контракт. Заключение Контракта с субподрядчиком не меняет обязанностей Генерального подрядчика. 

Генеральный подрядчик несет всю ответственность перед Муниципальным Заказчиком и Заказчиком-застройщиком за объем, качество и сроки выполнения работ, переданных субподрядным организациям.

Муниципальный заказчик и Заказчик-застройщик не имеют никаких обязательств по отношению к субподрядчикам.

6.1.7. Всякий риск, связанный с убытками или повреждением собственности, с травмами или гибелью людей во время выполнения Контракта, находится на ответственности Генерального подрядчика.

6.1.8. Генеральный подрядчик по окончании срока действия настоящего Контракта обязан получить от Заказчика-застройщика подтверждение завершения работ.

6.1.9. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объектов до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов, возникших по вине Генерального подрядчика.

Генеральный подрядчик обязан за свой счет исправить дефекты, выявленные в работах во время гарантийного срока.

6.1.10. Гарантийный срок устранения Генеральным подрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков, составляет 5 лет с момента (даты) подписания сторонами Акта приемки готового к эксплуатации объекта. 

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта, в составе Акта ввода в эксплуатацию законченных объектов.

6.1.11. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика-застройщика) Генеральный подрядчик должен немедленно уведомить Заказчика-застройщика. Генеральный подрядчик также должен заблаговременно уведомить Заказчика-застройщика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

6.1.12. Декларирование и растаможивание грузов, поступающих для производства подрядных работ через таможни области, выполняет Генеральный подрядчик. Расходы по декларированию и растаможиванию грузов  входят в стоимость контрактов.

6.1.13. Ответственность за выполнение таможенного законодательства Российской Федерации несет Генеральный подрядчик.

6.1.14. Генеральный подрядчик обязан не производить работы, способствующие возникновению опасных процессов, таких как сжигание старой растительности и посторонних предметов в придорожных полосах, складирование порубочных и посторонних материалов. В случае возникновения пожаров принять меры к их локализации и тушению, иметь необходимую технику, инвентарь и персонал, владеющий техническими и технологическими процессами пожаротушения, провести со всеми работниками, занятыми на дорожных работах, инструктаж по организации работ в случаях возникновения на прилегающих к автомобильным дорогам территориях возгораний.  

6.1.15. Вывезти в пятидневный срок, со дня подписания акта о сдаче-приемке Работ по Контракту, за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции. Демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения, а также строительный мусор.                             

6.2. Генеральный подрядчик имеет право:

6.2.1. Начинать выполнение работ ранее установленного срока и завершить их  в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим Контрактом, при согласовании с Заказчиком-застройщиком. Внесение изменений в установленные сроки производится по согласованию сторон в письменной форме. 

6.2.2. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Заказчиком-застройщиком в форме распоряжения.

 
Требования Генерального подрядчика представляются в письменном виде, являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться Заказчиком-застройщиком на протяжении срока действия Контракта. Копии требований хранятся у Генерального подрядчика.

6.2.3. Требовать от Заказчика-застройщика своевременной оплаты выполненных Работ.

6.2.4. Привлекать субподрядные организации  для производства Работ.
7. Права и обязанности Муниципального заказчика

7.1. Муниципальный заказчик обязан:

7.1.1. Довести до Заказчика-застройщика уведомление о бюджетных ассигнованиях, а также уведомление о лимитах бюджетных обязательств, в пределах которых будет осуществляться финансирование.

7.1.2. Своевременно профинансировать Заказчика-застройщика в соответствии с пунктом 3 Контракта в целях исполнения им своих обязательств по Контракту, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, при условии выделения соответствующих лимитов бюджетных обязательств;

7.1.3. Осуществлять контроль деятельности Заказчика-застройщика по исполнению Контракта, а также целевого и эффективного использования Заказчиком-застройщиком средств по Контракту.

7.2. Муниципальный заказчик имеет право:

7.2.1. Инициировать расторжение Контракта с  Генеральным подрядчиком  в случае немотивированного превышения им сроков выполнения Работ, при невыполнении требований к качеству материалов, строительно-монтажных Работ, поставляемого оборудования и других видов Работ, а также при аннулировании лицензий на строительную деятельность, а также по другим основаниям по предложению Заказчика-застройщика.

8. Порядок приемки и оплаты Работ

8.1. Приемке и оплате подлежат полностью законченные Объекты, оговоренные Контрактом.

Промежуточной приемке подлежат все работы, являющиеся предметом оплаты по Контракту, а также скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период  невозможно по технологическим причинам.

8.2. Заказчик-застройщик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить представителя Заказчика-застройщика помещением для работы, автотранспортом для выезда на место производства работ.

8.3. Генеральный подрядчик за 5 (пять) суток письменно информирует Заказчика-застройщика об освидетельствовании скрытых Работ. В случае неявки Заказчика-застройщика акт освидетельствования скрытых работ подписывается Генеральным подрядчиком в одностороннем порядке. Если Заказчик–застройщик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Генеральный подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика-застройщика, а затем восстановить ее за свой счет.

8.4. Генеральный подрядчик за 5 (пять) дней обязан известить Заказчика-застройщика о готовности к сдаче выполненных работ. 

8.5. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Генерального подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки.

8.6. В случае обнаружения дефектов представитель Заказчика-застройщика отказывает Генеральному подрядчику в приемке работ и назначает дату повторной проверки.

9.
Ответственность Сторон

9.1 Генеральный подрядчик обязан возместить Муниципальному заказчику убытки, возникшие вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

9.2. При нарушении Генеральным подрядчиком сроков начала и окончания выполнения Работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Генеральный подрядчик уплачивает Муниципальному Заказчику пеню в размере 0,1 % от цены Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства до фактического выполнения работ. 

Работы, выполненные в срок  и представленные к приемке, но не соответствующие по качеству условиям настоящего Контракта не принимаются, о чем делается запись в журнале производства работ и/или выдается письменное предписание об устранении недостатков. 

9.3. Генеральный подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также ненадлежащим исполнением условий Контракта, а также причиненный по вине работников Генерального подрядчика.

10.  Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий в зоне производства работ, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы строительства и эксплуатации автомобильных дорог и т.п., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга в течение 7 дней с момента их наступления с приложением акта компетентного органа, подтверждающего действие обстоятельств непреодолимой силы.
10.2. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляются двухсторонним соглашением.

10.3. Если Стороны не смогут в течение 30 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством.
11. Расторжение Контракта

 11.1. По требованию Муниципального заказчика настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также в следующих случаях:

- если задержка в сроках выполнения Работ Генеральным подрядчиком, предусмотренных настоящим Контрактом и Графиком выполнения Работ по настоящему Контракту, составляет более 3 (трех) дней;

- при систематическом несоблюдении Генеральным подрядчиком требований по качеству Работ, выполнении Генеральным подрядчиком Работ с отступлением от требований сметной документации;

- в случае установления факта проведения ликвидации Генерального подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

- в случае установления факта приостановления деятельности Генерального подрядчика по любым основаниям;

- в случае повреждения Генеральным подрядчиком инженерных сетей при выполнении Работ;

- в случае установления фактов нецелевого использования бюджетных средств;

- если отступления в выполненных Работах от условий Контракта или иные недостатки в их результате в установленные Заказчиком-застройщиком сроки не были устранены Генеральным подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми;

- консервации Объекта;

- лишения Генерального подрядчика лицензии на строительную деятельность;

- применение к Генеральному подрядчику актов и решений государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Генерального подрядчика права на производство работ.

11.2. При расторжении Контракта по любым основаниям Заказчик-застройщик обязан:

- принять Работы, фактически выполненные Генеральным подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;

- в течение 3 (трех) рабочих дней после получения актов приемки-передачи выполненных Работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных Работ и затрат по форме № КС-3 от Генерального подрядчика, подписать их или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента оформления актов приемки-передачи выполненных Работ и затрат и справки о стоимости выполненных Работ и затрат оплатить фактически выполненные Генеральным подрядчиком Работы при наличии лимитов бюджетных обязательств по данному Объекту.

11.3. При наличии у Генерального подрядчика неотработанного аванса на момент расторжения Контракта, он обязан возвратить неотработанный аванс на счет Муниципального заказчика. 

11.4. Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению Контракта, направляет другой Стороне письменное уведомление с приложением проекта соглашения о расторжении Контракта, на которое  другая Сторона обязана ответить в течение 14-ти  дней с даты получения вышеназванного уведомления.

12. Прочие условия

12.1. При  решении спорных вопросов, возникших в ходе исполнения настоящего Контракта, стороны руководствуются действующим законодательством, государственными нормативными документами и  настоящим Контрактом.

12.2. Генеральный подрядчик передает права на исполнительную документацию Муниципальному заказчику с момента подписания сторонами акта приемки выполненных Работ.  При  этом  Генеральный подрядчик не вправе передавать выполненную по настоящему Контракту техническую  документацию третьим   лицам   без письменного согласия Муниципального заказчика.

12.3. Генеральный подрядчик представляет Муниципальному заказчику и Заказчику-застройщику всю необходимую информацию для контроля хода выполнения 
Контракта, коммерческую, техническую и иную, относящуюся к данным Объектам.

12.4. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и законным интересам Сторон, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме.

12.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается почтой или факсимильной связью  с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении).

12.6. Во всем, что не было предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.7. Настоящий Контракт составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложения:

1.Приложение № 1 – сметная документация.

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	Муниципальный заказчик
	Заказчик-застройщик
	Генеральный

   подрядчик

	Администрация МО «Зеленоградский район»

238530 Калининградская обл., 

г. Зеленоградск,

ул. Крымская, 5а

ИНН 3918008200

КПП 391801001

р/с 40204810920190100004

в Калининградском ОСБ РФ

№ 8626 г. Калининград

БИК 042748634

к/с 30101810100000000634
	МУ «Служба заказчика Зеленоградского района»

238530 Калининградская обл., 

г. Зеленоградск,

ул. Ленина 1

ИНН 3918027065

КПП 391801001

р/с 40703810920192000137

в Калининградском ОСБ РФ

№ 8626 г. Калининград

Зеленоградское отделение 7383

БИК 042748634

к/с 30101810100000000634
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